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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 
 Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupełniającymi, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

2.0.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania 
polegającego na „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G na długości 550 m w 
miejscowości Starocin”, gmina Nowy Dwór Gdański, na co składają się remonty 
nawierzchni w dwóch odcinkach: 

ODCINEK I - 350 m 

 Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 350 m na pełnej 
szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na 
głębokość do 3 cm (wywóz destruktu z frezowania do Zamawiającego na odległość 
do 30 km) z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz ułożeniu 
nakładki w jednej warstwie bitumicznej z mieszanki SMA 16 JENA KR2 grubości 7 
cm. 

 Wykonanie konstrukcji włączeń zjazdów z gruntu stabilizowanego cementem oraz 
kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni w jednej warstwie bitumicznej z 
mieszanki SMA 16 JENA KR2 grubości 7 cm. 

 Utwardzenie poboczy o szerokości min. 0,5 m i grubości min. 10 cm z kruszywa 
łamanego. 

ODCINEK II - 200 m 

 Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 200 m na pełnej 
szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na 
głębokość do 3 cm (wywóz destruktu z frezowania do Zamawiającego na odległość 
do 30 km) z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz ułożeniu 
nakładki w jednej warstwie bitumicznej z mieszanki SMA 16 JENA KR2 grubości 7 
cm. 

 Wykonanie konstrukcji włączeń zjazdów z gruntu stabilizowanego cementem oraz 
kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni w jednej warstwie bitumicznej z 
mieszanki SMA 16 JENA KR2 grubości 7 cm. 

 Utwardzenie poboczy o szerokości min. 0,5 m i grubości min. 10 cm z kruszywa 
łamanego. 

 



 

 

3.0.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejąca droga powiatowa 2309G zlokalizowana w miejscowości Starocin na 
odcinkach objętym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną, która 
jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 
posiada liczne spękania oraz ubytki. Szerokość istniejącej jezdni na odcinku I jest 
zbliżona do stałej i wynosi około 4,25 m a na odcinku II jest zmienna i wynosi od 3,0 m 
do 3,5 m. Na omawianych odcinkach po obu stronach jezdni występuje pobocze 
gruntowe. 

Początek opracowania:  

- dla odcinka I w km 0+000 zlokalizowany jest na włączeniu z inną drogą, koniec 
zakresu w km 0+350 zlokalizowany jest na połączeniu z wcześniej wyremontowanym 
odcinkiem jezdni; 

- dla odcinka II w km 0+000 zlokalizowany jest na połączeniu z wcześniej 
wyremontowanym odcinkiem jezdni, koniec zakresu w km 0+200 również zlokalizowany 
jest na połączeniu z wcześniej wyremontowanym odcinkiem jezdni 

Istniejące odwodnienie pasa drogowego odbywa się w sposób naturalny 
powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrożne znajdujące się w granicach pasa 
drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest różny: na prostych odcinkach przeważnie 
daszkowy, na łukach jednostronny. 
 
W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci istniejącej infrastruktury: 
gazowa. Nie wyklucza się występowania innych sieci niezinwentaryzowanych na 
pozyskanej mapie. 

 

4.0.  STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Projektowany układ  

Planuje się remont istniejącej drogi powiatowej nr 2309G na łącznej długości 550 m w 
dwóch odcinkach o długościach odcinek I 350 m i odcinek II 200 m  
w miejscowości Starocin w zakresie remontu nawierzchni jezdni polegającego na 
sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm z nadaniem 
profilu podłużnego i poprzecznego oraz wykonanie nakładki w jednej warstwie 
bitumicznej z mieszanki SMA 16 JENA KR2 grubości 7 cm, wykonanie poszerzeń w 
miejscach włączeń zjazdów o wymiarach 6x1 m w nowej konstrukcji, oraz umocnienie 
obustronnie poboczy na szerokość min. 0,5 m i grubości 10 cm z kruszywa łamanego. 
Początek opracowania dla odcinka I w km 0+000 zlokalizowany jest na włączeniu z inną 
drogą, koniec zakresu w km 0+350 zlokalizowany jest na połączeniu z wcześniej 
wyremontowanym odcinkiem jezdni; dla odcinka II w km 0+000 zlokalizowany jest na 
połączeniu z wcześniej wyremontowanym odcinkiem jezdni, koniec zakresu w km 
0+200 również zlokalizowany jest na połączeniu z wcześniej wyremontowanym 
odcinkiem jezdni. 



 

 

Na początkach i końcach opracowania km 0+000, 0+350 i 0+200 należy dowiązać się 
wysokościowo do niwelety istniejących nawierzchni. Początkowe i końcowe odcinki na 
długości min. 5 m należy sfrezować na głębokość 7 cm co pozwoli na eliminację 
gwałtownego uskoku oraz zachowanie grubości warstwy. Krawędzie istniejących 
nawierzchni należy naciąć piłą na głębokość 7 cm a styki wypełnić asfaltem lanym na 
gorąco podczas układania nawierzchni bitumicznej. 

W przypadku gdy na poboczach zalega nadmiar gruntu tzw. „wałek” to podczas robót 
związanych z profilowaniem i umocnieniem poboczy z kruszywa istniejący nadmiar 
gruntu należy rozplantować na terenach zielonych w taki sposób aby grunt nie blokował 
odpływu wód opadowych i nie tworzyły się zastoiska wód opadowych.  

W wyniku remontu odcinków nawierzchni drogi powiatowej nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa użytkowania drogi. Prace objęte niniejszym opracowaniem nie 
wymagają zmiany granic istniejącego pasa drogowego. Stan projektowany pokazano na 
rysunkach planu sytuacyjnego nr 2 i 3. 

 

4.2. Destrukt z frezowania 

Destrukt pochodzący z frezowania istniejącej nawierzchni wykonawca robót wywiezie w 
całości w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km. Koszty 
wywozu destruktu ponosi wykonawca robót i powinny zostać ujęte w cenie jednostkowej 
za frezowanie na etapie kalkulacji oferty. Powyższe zostało ujęte w przedmiarze robót 
oraz w STWiOR. 

 

4.3. Spadki podłużne i poprzeczne 

Przed przystąpieniem do prac związanych z frezowaniem i profilowaniem istniejącej 
nawierzchni wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania pomiaru geodezyjnego 
wysokości istniejącej nawierzchni. Dopuszcza się za zgodą inspektora nadzoru 
rezygnację z frezowania istniejącej nawierzchni na uzgodnionych odcinkach w 
przypadku gdy podniesienie niwelety nie będzie wpływało na prawidłowy odpływ wód 
opadowych do rowów przydrożnych oraz na tereny zielone w granicach pasa 
drogowego oraz nie ma konieczności profilowania niwelety poprzez frezowanie. 

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni na prostych odcinkach daszkowy 2%, na 
łuku jednostronny 4% do wewnątrz łuku. 

Podczas realizacji robót należy dostosować wysokościowo niweletę układanych 
nawierzchni jezdni, zjazdów i włączeń do istniejących poziomów nawierzchni 
występujących w terenie. 

 



 

 

4.4. Projektowane konstrukcje 

Jezdnia główna KR2: 
 warstwa ścieralna z mieszanki SMA 16 JENA gr. 7 cm; 
 skropienie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

0,5 kg/m2, 
 istniejąca konstrukcja jezdni wyprofilowana po frezowaniu. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 
Włączenia zjazdów: 
 warstwa ścieralna z mieszanki SMA 16 JENA gr. 7 cm; 
 skropienie podbudowy z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

0,5 kg/m2, 
 podbudowa z KŁSM 0/31,5mm C90/3 z litej skały grubości 20 cm, 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 grubości 15 cm, 
 warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej min. 150 g/m2, 
 wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże. 
- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

 
Pobocza: 
Obustronne szerokości 0,5 m, grubości 10 cm z KŁSM 0/31,5mm C90/3  z litej skały. 

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika. 

Przekrój poprzeczny pokazano na rysunku nr 4. 

 

4.5. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas budowy a także zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z 
Zamawiającym. Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie technicznym, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarach robót należy wykonać niezbędne prace związane z 
realizacją niniejszego zadania, które wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym 
między innymi: 

 geodezyjną inwentaryzację stanu istniejącego w celu lokalizacji projektowanych 
robót w granicach działek będących w dysponowaniu Zamawiającego, istniejących 
spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, rzędnych terenu pod realizację robót; 

 wykonanie i dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu tymczasowej organizacji 
ruch na czas prowadzenia robót; 

 w przypadku odkrycia istniejącego uzbrojenia odpowiednie zabezpieczenie i 
oznakowanie odkrytej infrastruktury; 



 

 

 wywóz destruktu z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego na odległość do 30 km; 

 wykopy poniżej 30 cm istniejącego terenu oraz w obrębie istniejącej infrastruktury 
należy wykonywać w sposób ręczny w celu eliminacji uszkodzenia istniejącego 
uzbrojenia, które może wystąpić jako niezinwentaryzowane na mapie; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę 
wraz z zarejestrowaniem jej w ośrodku właściwej  jednostki geodezyjnej;  

 wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego 
wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego wykonawca ma obowiązek wywieźć i 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; 

 opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu 
kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

Opracował: 
mgr inż. Waldemar Żmuda 

 

Projektował: 
mgr inż. Henryk Baniecki 
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5.0.  INFORMACJA BIOZ 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 

 Umowa z Zamawiającym, 
 Zakres opisany przez Zamawiającego, 
 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania. 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2309G na długości 550 m w miejscowości 
Starocin”, gmina Nowy Dwór Gdański”.  

III. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH 
REALIZACJI 

 Remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni w dwóch odcinkach o długości 
350 m i 200 m na pełnej szerokości jezdni polegający na sfrezowaniu istniejącej 
nawierzchni bitumicznej na głębokość do 3 cm (wywóz destruktu z frezowania do 
Zamawiającego na odległość do 30 km) z nadaniem profilu poprzecznego i 
podłużnego jezdni oraz ułożeniu nakładki w jednej warstwie bitumicznej z mieszanki 
SMA 16 JENA KR2 grubości 7 cm. 

 Wykonanie konstrukcji włączeń zjazdów z gruntu stabilizowanego cementem oraz 
kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni w jednej warstwie bitumicznej z 
mieszanki SMA 16 JENA KR2 grubości 7 cm. 

 Utwardzenie poboczy o szerokości min. 0,5 m i grubości min. 10 cm z kruszywa 
łamanego. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót 
budowlanych: 

 Prace rozbiórkowe w tym: cięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z 
podkuciem młotem pneumatycznym elementów trudnodostępnych, frezowanie 
istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

 Korytowanie i profilowanie podłoża. 
 Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe. 
 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej. 
 Wypełnianie styków gorącym asfaltem drogowym. 
 Układanie mieszanki bitumicznej. 
 Umocnienie poboczy z kruszywa. 
 Plantowanie terenów zielonych. 

IV. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 Istniejąca droga powiatowa w nawierzchni bitumicznej, 
 elementy przydrożne infrastruktury drogowej, 
 przydrożne rowy, 
 słupy energetyczne z linią zasilającą, 



 

 

 budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek. 

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPEICZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 Teren budowy (droga) otwarty ogólnie dostępny, 
 ruch drogowy w strefie robót budowlanych, 
 ruch pieszy w strefie robót budowlanych, 
 praca w pobliżu czynnych energetycznych linii napowietrznych. 

VI. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ZADANIA 
1. Roboty rozbiórkowe 

 
 Rozbiórka: istniejącej nawierzchni. 

Roboty rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą ze sobą ryzyko 
najechania, potrącenia, uderzenia częścią ruchomą pracownika budowy oraz 
uszkodzenia istniejącej czynnej infrastruktury 

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 
Niska Wpadnięcie do rowu 

kablowego 
Na trasie wykopów  Od rozpoczęcia 

wykopów do czasu 
zasypania 

Średnia Potrącenie pojazdem 
mechanicznym lub 
pracujących sprzętem 

Teren budowy, droga Podczas realizacji 
robót i w pobliżu drogi 

Wysoka Porażenie prądem Czynne istniejące 
urządzenia 
elektryczne i linie 
kablowe 

Roboty ziemne 
kablowe, praca na 
liniach 
napowietrznych,  

 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w 
pobliżu sieci. Uwaga: roboty związane z zabezpieczeniem istniejących kabli mogą 
być wykonywane po ich wyłączeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci. 

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych: 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod 
napięciem stwarza niebezpieczeństwo porażenia.  

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają roboty wykonywane pod lub w 
pobliżu przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości od 
skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV, 



 

 

 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 
30kV, 

 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110 
kV. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach 
pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m. 

4. Budowa nawierzchni drogowych 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów 
 Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 
 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie 

elementy; 
 Awarie sprzętu w czasie pracy. 

3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 
 Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu; 
 Potracenia i uderzenia przez przemieszczających się lub pracujący sprzęt; 
 Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na 

odcinkach dopuszczonych do ruchu kołowego. 
4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu: 

 Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi; 
 Przygniecenie przez ciężkie przedmioty; 
 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez pracujący ciężki sprzęt budowlany 

(koparki, frezarki, ładowarki, układarki, walce itp.); 
 Poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie układania nawierzchni z  

mieszanek bitumicznych; 
 Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji 

wytwarzanych podczas pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów 
pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp. 
 

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót: 
 

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
sposób uzgodniony z zarządcą drogi, 

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w 
oparciu o uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego 
na czas budowy przedstawiony przez wykonawcę robót, 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy 
ogrodzić lub wyraźnie oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót 
odpowiednio oznakować, 

 Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych, 



 

 

 Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym zapoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji 
robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc 
przewidywanych prac, 

 Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować 
jako urządzenia czynne, 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub 
niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać 
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie lokalne 
służby i jednostki, 

 Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 
118 poz. 1263 z późn. zmianami). 

VII. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Przed zapoznaniem pracowników z zakresem robót oraz przed przystąpieniem do 
realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować 
pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż powinien się 
odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy – do nich między innymi należy: 

 szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 
 wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 
 zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 
 zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni 
być: 

 kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań 
szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy. 

 
VIII. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji 
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami, 

 Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków 
i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje, 

 W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy 
oraz innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne 
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych, 



 

 

 Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników 
ruchu drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów 
budowy na drogach publicznych, 

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi 
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach, 

 Na czas robót ziemnych (głębokie wykopy) należy zabezpieczyć krawędzie 
wykopów przed wpadnięciem maszyn i ludzi, 

 W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy 
umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp., 

 Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 
wypadkom podczas pracy, 

 Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren 
prowadzonych robót, 

 Należy zapewnić wszystkim pracownikom niezbędne środki techniczne 
zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież ochronną, 

 Należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych 
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz odpowiednich taśm, 
tablic i znaków ostrzegawczych, 

 W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku 
wystąpienia zagrożenia należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne, 

 Wykonywane prace, ze względu np. na pracę na wysokości powyżej 5 m, 
zaliczane są do prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia 
i życia, w związku z czym mają być prowadzone zgodnie z: „instrukcją 
organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych”, dz. U. 
2003 nr 47 poz. 401. – rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Podczas wykonywania robót budowlanych, przed przystąpieniem do robót 
kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz dokonywać niezbędnych aktualizacji. 
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